

## 入札(見積)結果

件名： 令和5年度滝沢市本庁舎1階トイレ・外壁等改修工事

工事(履行)場所： 滝沢市中鶴飼5番地

上記の入札(見積)の結果等は、次のとおりである。

1. 契約方法： 地方自治法施行令167条第1項第1号により指名競争入札とする。

2. 入札(見積)日時： 令和6年2月22日10時00分

入札(見積)場所： 滝沢市役所2階大会議室

3. 落札業者

落札者名(契約の相手方)	最終入札(見積)額
菱和建设株式会社	141,678,000

4. 入札(見積)経過

No	業者名	第1回	第2回	備考
1	1166-0 株式会社 遠忠	123,000,000		失格(最低制限価格未滿)
2	1385-0 昭栄建設株式会社	151,370,000		
3	1117-0 株式会社 昭和建設			辞退
4	1411-0 株式会社 高光建設	166,300,000		
5	1287-0 株式会社 タカヤ	176,450,000		
6	1744-0 滝沢南部建設共同企業体			辞退
7	1102-0 樋下建設株式会社	174,000,000		
8	1595-0 日本住宅株式会社			辞退
9	1195-0 東野建設工業株式会社	122,800,000		失格(最低制限価格未滿)

※最終入札(見積)金額及び各回の入札(見積)金額は、消費税額及び地方消費税額を含まない額である。



# 概 要 書

担当課名 企画総務部 財務課

件 名	令和5年度滝沢市本庁舎1階トイレ・外壁等改修工事	
履 行 場 所	滝沢市中鶴飼55番地	
種 別	002 建築一式工事	
契 約 年 月 日	令和 6年 3月 19日	
履 行 期 間	令和 6年 3月 20日 から 令和 6年 9月 30日 まで	
契 約 金 額	¥155,845,800円（うち消費税額及び地方消費税額 金 14,167,800 円）	
設 計 価 格	¥173,140,000円（税込み）	¥157,400,000円（税抜き）
予 定 価 格	¥173,140,000円（税込み）	¥157,400,000円（税抜き）
最低制限価格	¥155,826,000円（税込み）	¥141,660,000円（税抜き）
契 約 の 相 手 方	名 称	菱和建设株式会社
	住 所	岩手県盛岡市みたけ一丁目6番30号
選 定 理 由	滝沢市営建設工事請負契約に係る指名業者選定基準により選定。	
概 要	<p>1階トイレ等改修</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・男子トイレ、バリアフリートイレ、湯沸室全面改修 1式</li> <li>・女子トイレ→授乳室、おむつ替えコーナー全面改修 1式</li> <li>・食堂→女子更衣室に全面改修 1式</li> <li>・厨房、厨房バックヤード→女子トイレに全面改修 1式</li> </ul> <p>外壁等改修</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市役所庁舎外壁改修（タイル張り、吹付けタイル） 1式</li> <li>・未改修部分の屋上防水（ウレタン防水） 1式</li> <li>・市役所前の屋外広告塔（改築） 1式</li> <li>・旧公民館前の街灯、国旗塔撤去 1式</li> </ul>	

## 入札（見積）結果

件名： 令和5年度市道菓子野沢線（葉の木沢山工区）道路改良舗装その5工事

工事(履行)場所： 滝沢市葉の木沢山地内

上記の入札(見積)の結果等は、次のとおりである。

1. 契約方法： 地方自治法施行令167条第1項第1号により指名競争入札とする。

2. 入札(見積)日時： 令和6年2月22日10時10分

入札(見積)場所： 滝沢市役所 2階 大会議室

3. 落札業者

落札者名（契約の相手方）	最終入札(見積)額
梨子建設株式会社	93,565,000

4. 入札(見積)経過

No	業者名	第1回	第2回	備考
1	1685-0 岩井建設株式会社	95,110,000		
2	1224-0 岩手建工株式会社	109,000,000		
3	1132-1 岩手ニチレキ株式会社 盛岡営業所			辞退
4	1467-0 ACサカモト株式会社	99,720,000		
5	1242-1 小山田電業株式会社 盛岡営業所	97,180,000		
6	1524-0 株式会社 菊池工業			辞退
7	1043-0 株式会社 佐藤建設	95,400,000		
8	1126-0 三陸土建株式会社	96,163,000		
9	1440-0 雫石砂利工業株式会社	95,160,000		

※最終入札(見積)金額及び各回の入札(見積)金額は、消費税額及び地方消費税額を含まない額である。



# 概 要 書

担当課名 都市整備部 道路課

件 名	令和5年度市道巢子野沢線（葉の木沢山工区）道路改良舗装その5工事	
履 行 場 所	滝沢市葉の木沢山地内	
種 別	001 土木一式工事	
契 約 年 月 日	令和 6年 3月 4日	
履 行 期 間	令和 6年 3月 5日 から 令和 6年 12月 20日 まで	
契 約 金 額	¥102,921,500円（うち消費税額及び地方消費税額 金 9,356,500 円）	
設 計 価 格	¥114,473,700円（税込み）	¥104,067,000円（税抜き）
予 定 価 格	¥114,473,700円（税込み）	¥104,067,000円（税抜き）
最低制限価格	¥101,273,700円（税込み）	¥92,067,000円（税抜き）
契 約 の 相 手 方	名 称	梨子建設株式会社
	住 所	岩手県盛岡市高松四丁目20番20号
選 定 理 由	滝沢市営建設工事請負契約に係る指名業者選定基準により選定。	
概 要	<p>施工延長 L=148.2m</p> <p>置換工 V=1,100m<sup>3</sup></p> <p>側溝工 L=191m</p> <p>箱型人孔工 N=3基</p> <p>排水性舗装工 A=1,030m<sup>2</sup></p> <p>透水性舗装工 A=498m<sup>2</sup></p> <p>照明灯 N=3基</p>	

# 入札(見積)結果

件名： 令和5年度大石渡3号線2号橋橋梁更新設計その2業務

工事(履行)場所： 滝沢市卯遠坂地内

上記の入札(見積)の結果等は、次のとおりである。

1. 契約方法： 地方自治法施行令167条第1項第1号により指名競争入札とする。

2. 入札(見積)日時： 令和6年2月22日10時20分

入札(見積)場所： 滝沢市役所 2階 大会議室

3. 落札業者

落札者名(契約の相手方)	最終入札(見積)額
東日設計コンサルタント株式会社	7,400,000

4. 入札(見積)経過

No	業者名	第1回	第2回	備考
1	1925-0 株式会社 岩手開発測量設計	12,000,000		
2	2080-0 株式会社 岩手建設コンサルタント	8,798,000		
3	1904-0 サンエスコンサルタント株式会社	8,400,000		
4	1970-0 株式会社 昭和土木設計	9,200,000		
5	1921-0 株式会社 タックエンジニアリング			辞退
6	1940-0 東日設計コンサルタント株式会社	7,400,000		落札
7	1857-0 東北エンジニアリング株式会社	7,770,000		
8	1949-0 株式会社 土木技研	7,470,000		
9	1848-0 北光コンサル株式会社			辞退

※最終入札(見積)金額及び各回の入札(見積)金額は、消費税額及び地方消費税額を含まない額である。





# 概 要 書

担当課名 都市整備部 道路課

件 名	令和5年度大石渡3号線2号橋橋梁更新設計その2業務	
履 行 場 所	滝沢市卯遠坂地内	
種 別	003 土木関係建設コンサル	
契 約 年 月 日	令和 6年 2月 29日	
履 行 期 間	令和 6年 3月 1日 から 令和 6年 7月 5日 まで	
契 約 金 額	¥8,140,000円 (うち消費税額及び地方消費税額 金 740,000 円)	
設 計 価 格	¥11,539,000円 (税込み)	¥10,490,000円 (税抜き)
予 定 価 格	¥11,539,000円 (税込み)	¥10,490,000円 (税抜き)
最低制限価格	***** (税込み)	***** (税抜き)
契 約 の 相 手 方	名 称	東日設計コンサルタント株式会社
	住 所	岩手県盛岡市向中野三丁目5番46-101号
選 定 理 由	滝沢市建設関連業務委託契約に係る指名業者選定基準により選定。	
概 要	<p>設計延長(道路:0.05km, 河川:0.1km, 橋長:6.9m) L=0.157km</p> <p>測量</p> <p style="padding-left: 20px;">基準点測量 N=3点</p> <p style="padding-left: 20px;">現地測量 A=0.003km<sup>2</sup></p> <p style="padding-left: 20px;">路線測量(道路) L=0.05km</p> <p style="padding-left: 20px;">路線測量(河川) L=0.1km</p> <p>設計</p> <p style="padding-left: 20px;">道路詳細設計 L=0.05km</p> <p style="padding-left: 20px;">橋梁補修設計(上部工撤去, 上部工更新, 下部工補修) N=1式</p> <p>共通</p> <p style="padding-left: 20px;">打合せ(中間3回) N=1業務</p> <p style="padding-left: 20px;">関係機関打合せ協議 N=1機関</p>	