

入札(見積)結果

件名： 令和4年度鶉飼西人孔鉄蓋交換工事

工事(履行)場所： 滝沢市鶉飼狐洞地内外

上記の入札(見積)の結果等は、次のとおりである。

1. 契約方法： 地方自治法施行令167条第1項第1号により指名競争入札とする。

2. 入札(見積)日時： 令和 4年 7月 7日 10時00分

入札(見積)場所： 市役所2階 大会議室

3. 落札業者

落札者名(契約の相手方)	最終入札(見積)額
株式会社 吉清水建設	16,223,000

4. 入札(見積)経過

No	業者名	第1回	第2回	備考
1	2573-1 有限会社 アース 滝沢営業所	17,900,000		
2	1132-1 岩手ニチレキ株式会社 盛岡営業所	21,500,000		
3	1458-0 エムテック株式会社	15,341,000		失格
4	2531-0 株式会社 L・O・JAPAN	18,788,000		
5	1514-0 有限会社 オダシマ建工			辞退
6	1240-1 株式会社 グリーンロード岩手 滝沢 営業所	18,300,000		
7	1028-0 有限会社 菅原建設	22,543,000		
8	1255-0 丹内建設株式会社	17,800,000		
9	1095-1 株式会社 富岡鉄工所 滝沢営業所			辞退

※最終入札(見積)金額及び各回の入札(見積)金額は、消費税額及び地方消費税額を含まない額である。

概 要 書

担当課名 上下水道部 下水道課

件 名	令和4年度鶴飼西人孔鉄蓋交換工事	
履 行 場 所	滝沢市鶴飼狐洞地内外	
種 別	001 土木一式工事	
契 約 年 月 日	令和 4年 7月 14日	
履 行 期 間	令和 4年 7月 15日 から 令和 4年 11月 30日 まで	
契 約 金 額	¥17,845,300円 (うち消費税額及び地方消費税額 金 1,622,300 円)	
設 計 価 格	¥19,593,200円 (税込み)	¥17,812,000円 (税抜き)
予 定 価 格	¥19,593,200円 (税込み)	¥17,812,000円 (税抜き)
最低制限価格	¥17,067,600円 (税込み)	¥15,516,000円 (税抜き)
契 約 の 相 手 方	名 称	株式会社 吉清水建設
	住 所	岩手県滝沢市大釜中道 1 1 4 番地 9
選 定 理 由	滝沢市営建設工事請負契約に係る指名業者選定基準により選定。	
概 要	人孔鉄蓋交換 T-2 5 9 箇所 T-1 4 5 1 箇所	

入札(見積)結果

件名： 令和4年度滝沢公共下水道効率的事業実施のための計画策定変更業務

工事(履行)場所： 滝沢市内一円

上記の入札(見積)の結果等は、次のとおりである。

1. 契約方法： 地方自治法施行令167条第1項第1号により指名競争入札とする。

2. 入札(見積)日時： 令和4年7月7日11時20分

入札(見積)場所： 上下水道部 下水道課

3. 落札業者

落札者名(契約の相手方)	最終入札(見積)額
株式会社 日水コン 盛岡事務所	2,100,000

4. 入札(見積)経過

No	業者名	第1回	第2回	備考
1	2926-1 株式会社 エイト日本技術開発 盛岡支店	4,600,000		
2	1918-1 オリジナル設計株式会社 岩手営業所	6,000,000		
3	1867-1 株式会社 東京設計事務所 盛岡事務所	4,500,000		
4	1911-1 株式会社 日水コン 盛岡事務所	2,100,000		落札
5	2003-1 日本水工設計株式会社 盛岡事務所	4,500,000		

※最終入札(見積)金額及び各回の入札(見積)金額は、消費税額及び地方消費税額を含まない額である。

概 要 書

担当課名 上下水道部 下水道課

件 名	令和4年度滝沢公共下水道効率的事業実施のための計画策定変更業務	
履 行 場 所	滝沢市内一円	
種 別	003 土木関係建設コンサル	
契 約 年 月 日	令和 4年 7月 8日	
履 行 期 間	令和 4年 7月 9日 から 令和 5年 3月 10日 まで	
契 約 金 額	¥2,310,000円（うち消費税額及び地方消費税額 金 210,000 円）	
設 計 価 格	¥2,409,000円（税込み）	¥2,190,000円（税抜き）
予 定 価 格	¥2,409,000円（税込み）	¥2,190,000円（税抜き）
最低制限価格	¥1,769,900円（税込み）	¥1,609,000円（税抜き）
契 約 の 相 手 方	名 称	株式会社 日水コン 盛岡事務所
	住 所	岩手県盛岡市中央通二丁目11番18号
選 定 理 由	滝沢市建設関連業務委託契約に係る指名業者選定基準により選定。	
概 要	事業計画変更（汚水40ha増・雨水13ha増） 1式 都市計画事業認可申請図書作成（汚水・雨水共13ha増） 1式	